

LEGENDA

- (1) Cappella - Primo impianto - Costruzione risalente alla fine dell'ottocento
- (2) Loculi - Secondo impianto - Costruzione risalente inizi del novecento
- (3) Loculi - Terzo impianto - Costruzione risalente anni '80
- (4) Loculi - Quarto impianto - Costruzione risalente anni '90
- Terreno destinato all'ampliamento
- Marciapiede esistente
- Confine catastale
- Aceri
- Ingresso
- Pozzetto allaccio H2O
- Quadro elettrico
- Fontana
- Parcheggio
- Radice di albero tagliato

CAPENZA

- nr.12+16 loculi di cui nr.3 liberi
- nr.32 loculi di cui nr.3 liberi
- nr.32 loculi di cui nr.8 liberi
- nr.34 inumazioni a terra esistenti



Comune di Minucciano
Provincia di Lucca

Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento e costruzione nuovi loculi nel cimitero di Castagnola

responsabile del procedimento
geom. Roberto Ciuffardi

progettisti
arch. Matteo Casanovi
ing. Mariolino Morganti

consulenza architettonica
geom. Andrea Fantoni

gennaio 2019

Rilievo dello stato attuale

piante, prospetti e sezione

scala 1:100

elaborato

A01

